早島町ふれあいの森公園遊具更新工事に係る優先交渉権者の決定について

令和8年９月14日から事業者を公募して選定を行ってまいりましたが、早島町ふれあいの森公園遊具更新工事事業者選定プロポーザル審査委員会の答申に基づき、以下のとおり優先交渉権者を決定しましたのでお知らせします。

記

１ 工　事　名　　早島町ふれあいの森公園遊具更新工事

２ 応募団体数　　3団体

３ 優先交渉権者

住所・名称・代表者
住　所　広島県福山市御幸町中津原 1787 番地の 1 名　称　タカオ株式会社 代表者　代表取締役社長 髙尾 典秀

４ 選定までのスケジュール

募集要項配布期間	９月１４日（月）～　９月３０日（水）
公募参加表明書提出期限	９月３０日（水）
提案書提出期限	１０月１６日（金）
早島小学校での人気投票	１０月２２日（木）～１０月２９日（木）
審査委員会	１１月　２日（月）

5　選定基準

評価項目		評価基準	配点
1 要求事項に対する技術提案	遊びの魅力・冒険性	子どもたちの好奇心を刺激し、自然とのふれあいや冒険感覚を楽しみながら、身体を使って挑戦できるアスレチック性の高い遊具となっているか。	10
	心身の発育・発達	子どもが遊びを通して、心身の発育発達など、体力・発育が向上できるような提案になっているか。	10
	安全性	子どもたちが安全に安心して遊べるように、安全に対する配慮が十分な提案となっているか。	10
	長寿命化・維持管理性	劣化の低減や長寿命化に配慮した材料・構造となっているか。製品及び主要部材の耐用年数、保証期間、標準使用期間等が明確に示され、長期的な使用が期待できる提案となっているか。また、部材の交換・修繕の容易性、交換部品の調達性・供給期間等、将来的な維持管理に優れた提案となっているか。	10
2 利用者ニーズ	子どものイメージ	早島小学校の児童（878名）を対象とした人気投票結果	50
3 経費の縮減	提案金額	契約上限額内で事業に対して適切なコスト管理がなされているか。	10

○審査項目の採点基準

・「1　要求事項に対する技術提案」については、次に示す４段階評価を基準とする得点の付与を評価基準ごとに行い、合計得点を算定する。

A	B	C	D	E
極めて良好	良好	普通	やや不十分	不十分
1.0	0.8	0.6	0.3	0.0

・「2　利用者ニーズ」の評価点は、次の式により算出する。

評価点 ＝ 人気投票得票数 ÷ １０（基礎数）　**※計算例：255 票 ÷ 10 ＝25.5 ⇒ 26 点**

・「3　経費の縮減」の評価点は、次の式により算出する。

評価点 ＝ 契約上限額 － 提案金額 ÷ 20 万円（基礎数）

※計算例：1,450 万円 - 1,410 万円 ÷ 20 万円 ＝2 ⇒ 2 点

※評価点の算定について

・算出結果の小数点第１位を四捨五入し、評価点とする。

・算出結果が、「評価点＞配点」の場合、

6 審査結果(得点)

項　　目		配点	①	②	③
1 要求事項に対する技術提案		４０点	28.0	29.2	28.8
	(1) 遊びの魅力・冒険性	(10 点)	6.0	7.2	7.2
	(2) 心身の発育・発達	(10 点)	7.6	8.0	8.0
	(3) 安全性	(10 点)	8.0	7.2	7.2
	(4) 長寿命化・維持管理性	(10 点)	6.4	6.8	6.4
2 利用者ニーズ		５０点	7.0	12.0	11.0
3 経費の縮減		１０点	8.0	9.0	0.0
合　　計		１００点	43.0	50.2	39.8