

平成30年12月7日

関係者 各位

早島町長 中川 真寿男

## 入札取消について（追加連絡）

本日、ご通知させていただきました入札取消について、下記の理由であったことを改めてお知らせします。

関係者のみなさまには大変ご迷惑をおかけして申し訳ありません。

なお、本案件につきましては、設計図書の見直しを行った後、再度一般競争入札に付す予定としていますので、よろしく申し上げます。

### 記

案件番号：K33423520180110000017

工事番号：30-4-0017

工事名：町道293号線道路改良工事

工事場所：早島町早島地内

取消理由：施工代価表施工第0-0020号表の蓋版グレーチング蓋の仕様（落ちふた式300用・T-20・滑止・細目・ゴム付）で積算条件のコンクリート・鋼製 40kg/枚以下と記載しておりましたが、正確にはコンクリート・鋼製 40kg/枚以上であったため。